Marktgemeinde

Ref. IV - Bauamt

SachbearbeiterIn: Andreas Kluibenschedl
Tel.-Nr.: 052 62 /69 61 14 00

Fax-Nr.: 0 52 62 /69 61 14 99

E-Mail: andreas.kluibenschedl@telfs.gv.at

Telfs, Marz 2024

Ausschreibung Installationsarbeiten Kinderkrippe Puite

Allgemeines

In der Puite in Telfs steht die sogenannte ,Notkirche“ noérdlich des M-Preises auf Gst.
3974/34. Das Gebaude ist ein eingeschossiger Holzfertigteilbau. Der Bestand besteht im
Wesentlichen aus zwei Raumen: Dem Kirchenraum und einem Aufenthaltsraum mit Kiiche
und WC'’s. Grundeigentimer sind die drei gemeinnutzigen Bautrager Tigwosi, GHS und WE.

Es ist nun vorgesehen, das Geb&aude im Inneren so umzubauen, dass eine Kinderkrippe im
Gebaude untergebracht werden kann.

Hierzu schreibt die Marktgemeinde Telfs (im folgenden MGT oder AG genannt) im Rahmen
einer Direktvergabe die Bau-Leistungen der ,Installationsarbeiten Kinderkrippe® Uber die
gegenstandliche Ausschreibung aus.

Gegenstandliche Bauausschreibung umfasst im wesentlichen folgenden Arbeiten:

- Abbau und Entsorgung der bestehenden Sanitareinrichtung
- Wasser- und Abflussleitungen verlangern

- Liefern und Montage Spilkasten

- Liefern und Montage Boiler

- Liefern und Montage Sanitéreinrichtung

- Liefern und Komplettieren Armaturen

Detaillierte Leistungsbeschreibung:

Genereller Bauablauf:

Fertigstellungstermin fir die Installationsarbeiten ist der 19.Juli 2024.

Leistungspositionen:
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1) Abbau und Entsorgung der bestehenden Sanitareinrichtung

Das bestehende WC sowie das Waschbecken missen demontiert und entsorgt werden.

2) Wasser- und Abflussleitungen verlangern

Das bestehende WC wird um ein weiteres WC erweitert. Somit muss der Abfluss und das
Wasser (Zulauf) verlangert bzw. erganzt werden. Hierfir ist eine Vorsatzschale angedacht.
Die Leitungen missen um ca. 1 — 2 m verlangert werden.

Wand Bestand: Rigips

3) Liefern und Montage Spulkasten

Ein Spulkasten ist bereits vorhanden. Falls dieser noch OK ist, ware dieser
wiederzuverwenden. Jedoch fir das Kinder WC muss ein zusatzlicher Spilkasten gesetzt
werden. Hierfir wird eine Vorsatzschale errichtet.

4) Liefern und Montage Boiler

Es muss ein Boiler gewahlt werden, welcher genug Warmwasser fir Kiche und zwei
Waschbecken speichert. — 12 Kinder

Zur Kiiche muss eine Leitung verlegt werden; ca. 2,00 m

5) Liefern und Montage der Sanitareinrichtung

Die WCs und Waschbecken sind zu installieren, sobald der Fliesenleger fertig gefugt hat.

Liefern: WC barrierefrei, WC-Kinder, Waschbecken, Waschbecken Kinder, Armaturen;

6) Komplettieren

Wenn alle arbeiten im WC erledigt sind, kann komplettiert werden.

Anfallende Silikonfugen sind ebenfalls zu bedenken.

Im Anhang finden Sie diverse Unterlagen zu dieser Ausschreibung.



Terminplan:
Versand Ausschreibung: Ende Méarz 2024

Abgabe Angebote Montag, 15.April 2024 12Uhr.
Vorgesehene Vergabe: Mai 2024
Montage: Juni-Juli 2024

Angebotsabgabe:

Das Angebot ist per E-Mail als pdf bis Montag 15. April, 12 Uhr an bauamt@telfs.gv.at

Zu senden.

Das Angebot hat zu beinhalten:

- Gegenstandlich unterfertigte Ausschreibung als Anerkennung des Leistungsbildes
- Das ausgepreiste und unterfertigte Preisblatt mit Angabe eventueller Subunternehmer
- Produktbeschreibung der ausgewahlten Produkte

Die Angebote werden mit Unterfertigung bis Dezember 2024 seitens des Bieters als
verbindlich erklart.

Vertragliche Bedingungen:

Die angebotenen Preise sind Pauschalhonorare. Sollten laut Meinung des AN Mehrkosten
anfallen, sind diese vor Leistungserbringung anzumelden und vom AG, vertreten durch den
Birgermeister Christian Harting oder den Bauamtsleiter Andreas Kluibenschedl, schriftlich zu
beauftragen. Mehrkosten ohne schriftliche Beauftragung kénnen nicht anerkannt werden.

Der AN verpflichtet sich ausdriicklich, die vereinbarten Leistungen vertragsgemaf
auszufihren. Sobald dem AN irgendwelche Umstéande erkennbar werden, die eine
vertragsgemalRe Erfillung des Auftrags in Frage stellen kénnen, hat er den AG sogleich
schriftlich Uber diese Umstédnde und allféllige von ihm zu erwdgenden Maflnahmen zu
benachrichtigen.

Der AN hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des AG zu erfillen und
etwaige Bedenken hiergegen dem AG unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Der AN ist aufgrund des zwischen ihm und dem AG bestehenden Treueverhaltnisses zur
umfassenden Wahrung der Interessen des AG in fachlicher, wirtschaftlicher, rechtlicher und
terminlicher Hinsicht, unbeeinflusst von den eigenen Interessen oder Interessen Dritter,
verpflichtet.


mailto:bauamt@telfs.gv.at

Rechnungslegung:

Nach Erbringung von abgeschlossenen Leistungspaketen konnen Teilrechnungen gestellt
werden. Die Rechnungen sind vor Rechnungslegung mit der OBA vorabzustimmen bzw. von
dieser freizugeben.

Sonstige Vertragsbestimmungen

Es wird die B 2110 vereinbart.

Wir behalten uns vor, einzelne angefilhrte Leistungspositionen im Rahmen der
Ausschreibungsphase entfallen zu lassen.

Dadurch andern sich die einzelnen Preispositionen nicht

Normen:
Es werden samtliche aktuellen Normen, die die ausgeschriebenen Gewerke betreffen,
vereinbart.

Vertragsaufldsung / Rucktritt vom Vertrag

Vorzeitige Vertragsbeendigung:

Der AG ist berechtigt, den Vertrag vorzeitig, insbesondere vor vollstandiger Erbringung der
Leistung zu beenden, wenn aus welchen Griinden auch immer:

- Die bendtigten Leistungen nicht mehr bendtigt werden

- Sich Art und Umfang der Leistungen derart verandern, sodass diese nicht mehr vom
urspringlichen Leistungsziel umfasst sind,

- Sich Leistungsfristen und Termine wesentlich ver&ndern

- Eine ordnungsgemalle Vertragserfillung durch den AN nicht sichergestellt ist.

- Ein Insolvenzverfahren tiber das Vermogen des AN eréffnet wird.

Anti-Korruptionsbestimmungen:

Der Bieter/AN verpflichtet sich mit Unterfertigung des Angebotes, alle erforderlichen
Maflinahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen und stellt insbesondere durch
organisatorische oder personelle Mafinahmen und Belehrungen seiner Mitarbeiter sicher,
dass er bzw. seine Mitarbeiter in samtlichen Geschaftsbeziehungen mit dem AG alle in
Osterreich geltenden Anti-Korruptionsbestimmungen einhalten, insbesondere keine strafbaren
Handlungen begehen werden, die unter die 88 168b, §8§ 153,153a, 88 304-309 und § 146 ff
StGB und 88 10-12 UWG fallen, Mitarbeitern des AG keine Zuwendungen oder andere Vorteile
anbieten, versprechen oder gewahren werden bzw. auch keine Zuwendungen oder andere
Vorteile von diesen fordern, sich versprechen lassen oder annehmen werden, oder sonst auf
unlautere Weise versuchen werden, Mitarbeiter des AG zu beeinflussen, Dritte nicht zu
Handlungen gemalf obiger Punkte anstiften bzw. hierzu Beihilfe leisten werden.



Bei Verletzung der oben genannten Verpflichtungen oder bei begriindetem Verdacht einer
Verletzung durch den AN oder dessen Mitarbeiter ist der AG berechtigt, mit sofortiger Wirkung
seinen Rucktritt von einem bereits erteilten Auftrag zu erklaren. Wird lediglich die Verpflichtung
zur Umsetzung der organisatorischen und personellen Mal3hahmen verletzt, ist zunachst eine
4-wochige Nachfrist zur Umsetzung zu setzen und hat der AG erst nach fruchtlosem
Verstreichen dieser Nachfrist das Recht, mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zuriickzutreten.
Unbeschadet dieses Rucktrittsrechts des AG ist der AN — zuséatzlich zum Verfall eines
allfalligen Vadiums zugunsten des AG — verpflichtet, auch fir alle (auch Uber das allfallig
gezogene Vadium hinausgehende) Schaden (insbesondere Mehrkosten), die dem AG
hierdurch entstehen, aufzukommen.

Datum:

Rechtsgultige Fertigung Bieter:



