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Telfs, Marz 2024

Ausschreibung Tischlerarbeiten Kinderkrippe Puite

Allgemeines

In der Puite in Telfs steht die sogenannte ,Notkirche® nordlich des M-Preises auf Gst.
3974/34. Das Gebaude ist ein eingeschossiger Holzfertigteilbau. Der Bestand besteht im
Wesentlichen aus zwei Rd&umen: Dem Kirchenraum und einem Aufenthaltsraum mit Kliche
und WC’s. Grundeigentimer sind die drei gemeinnuitzigen Bautrager Tigwosi, GHS und WE.

Es ist nun vorgesehen, das Gebaude im Inneren so umzubauen, dass eine Kinderkrippe im
Gebaude untergebracht werden kann.

Hierzu schreibt die Marktgemeinde Telfs (im folgenden MGT oder AG genannt) im Rahmen
einer Direktvergabe die Bau-Leistungen der ,Tischlerarbeiten Kinderkrippe® uUber die
gegenstandliche Ausschreibung aus.

Gegenstandliche Bauausschreibung umfasst im wesentlichen folgenden Arbeiten:

- Liefern und Einbau Kiiche

- Liefern und Einbau Tischlermdbel

- Austausch Fenstergriffe

- Umrustung Eingangstur

- Zubau fur zwei Miilltonnen im AuRenbereich
- Eingangsbereich sanieren

- Schriftzug ausschneiden

- Schrank fur AuRenbereich

Detaillierte Leistungsbeschreibung:

Genereller Bauablauf:

Fertigstellungstermin fir die Tischlerarbeiten ist der 23.August 2024.
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Leistungspositionen:

1) Liefern und Einbau Kiche inkl. Geréate

Vollwertige L-Kiche laut Plan; inklusive aller Kiichengerate. WICHTIG: Geschirrspuler mit 75°;
Sockel ausziehbar und versperrbar (siehe Foto). Kiiche Ifm = ca. 5,00 m; Farbe Korpus und
Fronten: Weil3; Spritzschutz/Rickwand = Gelb; Arbeitsplatte Eiche; Griffe eingelassen, dass
sich Kinder nicht den Kopf anstol3en kénnen

Planunterlagen finden Sie im Anhang

2) Liefern und Einbau Tischlermdbel

Aufgrund des Platzmangels muss der Platz so gut wie mdglich geniitzt werden und somit viel
Stauraum geschaffen werden. Wichtig: Griffe einlassen oder ausnehmen! Es sind folgende
Tischlermdbel angedacht:

Sitzhéhlen und Stauraum Dekorspan Weil3/Gelb — siehe Anhang; Polsterung GELB
Sitzmobel und Stauraum Dekorspan Weil3/Gelb — siehe Anhang; Polsterung GELB

Schrank Raumhoch Dekorspan Weif3; 4,20 x 3,00 x 0,6 m

Wickeltisch Dekorspan Eiche — darunter Stauraum fur 12 Kinder; eventuell mit Treppe
Podest; Dekorspan Weil3; 3.2 x 1.2 x 0.3 m; siehe Anhang; Teppich: GELB; darunter Stauraum
Stromkastenverbau -Dekorspan Eiche; versperrbar

Schreibtisch — Dekorspan Weil3 — simple!

Raumtrenner Lamellen — Eiche

WC-Trennwand — Dekorspan Weil3

3) Austausch Fenstergriffe

Die bestehenden Fenstergriffe miissen getauscht werden. Die neuen Fenstergriffe missen
sperrbar sein, sodass Kinder diese nicht selbststandig 6ffnen kénnen.

Ca. 15 Stk.

4) Umrusten Eingangstur

Die bestehende Eingangstur muss kindersicher umgerustet werden, sodass diese nur mehr
elektronisch zu Offnen ist. — Schlosstausch

Des Weiteren sollen beide Turen Aulen mit einer Max Platte versehen werden; geschraubt;
GELB; ca. 5 m2 — 2 Stiick



5) Zubau fur zwei Milltonnen im AuRenbereich

Der Zubau sollte zwei Miilltonnen unterbringen und sollte versperrbar sein. Optik — eventuell
wie Fassade Bestand? Alternative ware Max Platten GELB

6) Eingangsbereich sanieren

Der Windfang im Eingangsbereich sieht durch den Regen sehr mitgenommen aus und muss
daher getauscht werden. Die jetzige Beschichtung besteht aus 3-Schichtplatten. Diese
mussen entfernt werden und durch Max Platten GELB ersetzt werden. UK vorhanden.

Flache: ca. 22,0 m2

7) Schriftzug ausschneiden

Um mehr Tageslicht in der Kinderkrippe zu erhalten, sollte ein Schriftzug in die bestehende
Fassade ausgeschnitten werden, um mehr natirliches Licht zu erhalten. Der Schriftzug ist 6,40
m lang und 0.6 m hoch. - KINDERKRIPPE

8) Schrank fur AuRenbereich

Zur Aufbewahrung vom Sandspielzeug, Ballen etc. ist ein Schrank geplant, welcher an der
Fassade angebracht ist und versperrbar sein muss. — simple!

MaRe: ca. 1.8x1,2x0,6 m L/H/B

Im Anhang finden Sie Beispielfotos der Mobel, Planunterlagen und Fotos vom
Eingangsbereich.

Terminplan:
Versand Ausschreibung: Ende Méarz 2024

Abgabe Angebote Montag, 15.April 2024 12Uhr.
Vorgesehene Vergabe: Mai 2024
Montage: Juli-August 2024

Angebotsabgabe:

Das Angebot ist per E-Mail als pdf bis Montag, 15.April, 12 Uhr an bauamt@telfs.gv.at

Zu senden.


mailto:bauamt@telfs.gv.at

Das Angebot hat zu beinhalten:

- Gegenstandlich unterfertigte Ausschreibung als Anerkennung des Leistungsbildes
- Das ausgepreiste und unterfertigte Preisblatt mit Angabe eventueller Subunternehmer
- Artikelbeschreibungen der ausgewéhlten Elektrogerate

Die Angebote werden mit Unterfertigung bis Dezember 2024 seitens des Bieters als
verbindlich erklart.

Vertragliche Bedinqungen:

Die angebotenen Preise sind Pauschalhonorare. Sollten laut Meinung des AN Mehrkosten
anfallen, sind diese vor Leistungserbringung anzumelden und vom AG, vertreten durch den
Birgermeister Christian Harting oder den Bauamtsleiter Andreas Kluibenschedl, schriftlich zu
beauftragen. Mehrkosten ohne schriftliche Beauftragung kénnen nicht anerkannt werden.

Der AN verpflichtet sich ausdriicklich, die vereinbarten Leistungen vertragsgemaf
auszufihren. Sobald dem AN irgendwelche Umstdande erkennbar werden, die eine
vertragsgemale Erfillung des Auftrags in Frage stellen kénnen, hat er den AG sogleich
schriftlich Uber diese Umstande und allfallige von ihm zu erwdgenden MalRnahmen zu
benachrichtigen.

Der AN hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des AG zu erfillen und
etwaige Bedenken hiergegen dem AG unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Der AN ist aufgrund des zwischen ihm und dem AG bestehenden Treueverhaltnisses zur
umfassenden Wahrung der Interessen des AG in fachlicher, wirtschatftlicher, rechtlicher und
terminlicher Hinsicht, unbeeinflusst von den eigenen Interessen oder Interessen Dritter,
verpflichtet.

Rechnungslequnag:

Nach Erbringung von abgeschlossenen Leistungspaketen kénnen Teilrechnungen gestellt
werden. Die Rechnungen sind vor Rechnungslegung mit der OBA vorabzustimmen bzw. von
dieser freizugeben.

Sonstige Vertragsbestimmungen

Es wird die B 2110 vereinbart.

Wir behalten uns vor, einzelne angefiihrte Leistungspositionen im Rahmen der
Ausschreibungsphase entfallen zu lassen.

Dadurch éndern sich die einzelnen Preispositionen nicht.

Normen:



Es werden samtliche aktuellen Normen, die die ausgeschriebenen Gewerke betreffen,
vereinbart.

Vertragsaufldsung / Rucktritt vom Vertrag

Vorzeitige Vertragsbeendigung:

Der AG ist berechtigt, den Vertrag vorzeitig, insbesondere vor vollstandiger Erbringung der
Leistung zu beenden, wenn aus welchen Griinden auch immer:

- Die bendtigten Leistungen nicht mehr benétigt werden

- Sich Art und Umfang der Leistungen derart verandern, sodass diese nicht mehr vom
urspriinglichen Leistungsziel umfasst sind,

- Sich Leistungsfristen und Termine wesentlich verandern

- Eine ordnungsgemalie Vertragserfillung durch den AN nicht sichergestellt ist.

- Ein Insolvenzverfahren tiber das Vermégen des AN eréffnet wird.

Anti-Korruptionsbestimmungen:

Der Bieter/AN verpflichtet sich mit Unterfertigung des Angebotes, alle erforderlichen
MalRnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen und stellt insbesondere durch
organisatorische oder personelle Mal3nahmen und Belehrungen seiner Mitarbeiter sicher,
dass er bzw. seine Mitarbeiter in s&mtlichen Geschaftsbeziehungen mit dem AG alle in
Osterreich geltenden Anti-Korruptionsbestimmungen einhalten, insbesondere keine strafbaren
Handlungen begehen werden, die unter die 88 168b, §§ 153,153a, 88 304-309 und § 146 ff
StGB und 88 10-12 UWG fallen, Mitarbeitern des AG keine Zuwendungen oder andere Vorteile
anbieten, versprechen oder gewahren werden bzw. auch keine Zuwendungen oder andere
Vorteile von diesen fordern, sich versprechen lassen oder annehmen werden, oder sonst auf
unlautere Weise versuchen werden, Mitarbeiter des AG zu beeinflussen, Dritte nicht zu
Handlungen gemaf obiger Punkte anstiften bzw. hierzu Beihilfe leisten werden.

Bei Verletzung der oben genannten Verpflichtungen oder bei begriindetem Verdacht einer
Verletzung durch den AN oder dessen Mitarbeiter ist der AG berechtigt, mit sofortiger Wirkung
seinen Rucktritt von einem bereits erteilten Auftrag zu erklaren. Wird lediglich die Verpflichtung
zur Umsetzung der organisatorischen und personellen MaRnahmen verletzt, ist zunachst eine
4-wdchige Nachfrist zur Umsetzung zu setzen und hat der AG erst nach fruchtlosem
Verstreichen dieser Nachfrist das Recht, mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurtickzutreten.
Unbeschadet dieses Rucktrittsrechts des AG ist der AN — zuséatzlich zum Verfall eines
allfalligen Vadiums zugunsten des AG — verpflichtet, auch fiir alle (auch Uber das allfallig
gezogene Vadium hinausgehende) Schaden (insbesondere Mehrkosten), die dem AG
hierdurch entstehen, aufzukommen.

Datum:

Rechtsgultige Fertigung Bieter:






